

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN Sanea EN EL MUNICIPIO DE ALCORCÓN CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN, CANAL DE ISABEL II Y CANAL DE ISABEL II, SOCIEDAD ANÓNIMA M.P.

REUNIDOS

En Madrid, a fecha de firma

De una parte, D^a. Candelaria Testa Romero.
De otra parte, D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo.
Y de otra, D. Mariano González Sáez.

INTERVIENEN

La primera de los citados comparecientes, en nombre y representación del **AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN** (en adelante, el **AYUNTAMIENTO**), en su condición de Alcaldesa-Presidenta del mismo, elegida por Acuerdo del Pleno de 17 de junio de 2023, en virtud de su cargo y de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El segundo, en nombre y representación del **ENTE PÚBLICO CANAL DE ISABEL II** (en adelante **ENTE CANAL**), Entidad de Derecho Público perteneciente a la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, en su condición de Gerente de dicha empresa pública, en virtud de Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de julio de 2024, por el que se le nombra Gerente del Ente Público Canal de Isabel II de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Decreto 68/2012, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la estructura orgánica del Canal de Isabel II y en virtud de las facultades que tiene conferidas por delegación de fecha 7 de septiembre de 2018 (B.O.C.M. de 28 de septiembre de 2018) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.1.c) y 5.2 del Decreto 68/2012, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la estructura orgánica del Canal de Isabel II.

El tercero, en nombre y representación de **CANAL DE ISABEL II, SOCIEDAD ANÓNIMA M.P.** (en adelante, **CANAL**), en su condición de Consejero Delegado de dicha Empresa Pública, en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas por acuerdo del Consejo de Administración de Canal de Isabel II, S.A.M.P, adoptado en su sesión celebrada el día 23 de febrero de 2023, elevado a documento público, autorizado por el Notario de Madrid, D. Manuel Gerardo Tarrío Berjano, el día 24 de febrero de 2023, con el nº 258 de su protocolo.

Cuando se haga referencia a todas las partes firmantes del presente Convenio, se utilizará la expresión, las Partes.

Las partes se reconocen capacidad legal y representación suficientes para celebrar el presente Convenio.

EXPONEN

PRIMERO.- El **AYUNTAMIENTO** y el **ENTE CANAL**, junto a la Comunidad de Madrid, celebraron, en fecha 30 de junio de 2010, el Convenio para la prestación del servicio de alcantarillado en el municipio de **ALCORCÓN** (en adelante, el Convenio de Alcantarillado), que fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 177, de 26 de julio de 2010, del que el presente Convenio supone un acto de ejecución, lo que permite que el mismo pueda tener una duración superior a cuatro años, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 8/2018, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, para la garantía del carácter público del Canal de Isabel II.

Así mismo, en fecha de 6 de junio de 2012, el **AYUNTAMIENTO**, la Comunidad de Madrid y el **ENTE CANAL** celebraron el Convenio relativo a la Incorporación del Ayuntamiento de **ALCORCÓN** al Modelo de Gestión de Canal de Isabel II, que fue publicado en el BOCM nº 244, de 12 de octubre de 2012.

Con la misma fecha del presente Convenio (Plan Sanea), se firma entre la Comunidad de Madrid, el Ente Público Canal de Isabel II, Canal de Isabel II, Sociedad Anónima M.P. y el Ayuntamiento de Alcorcón, la *“Adenda al Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alcorcón, la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II para la prestación del servicio de alcantarillado en el Municipio de Alcorcón, entre el Ayuntamiento de Alcorcón, la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, Sociedad Anónima M.P.”*, (en adelante, la Adenda).

SEGUNDO. - El artículo 16 de la Ley 3/2008 de la Comunidad de Madrid, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas introdujo la posibilidad de que el **ENTE CANAL** constituyese una sociedad anónima que tuviera por objeto la realización de actividades relacionadas con el abastecimiento de aguas, saneamiento, servicios hidráulicos y obras hidráulicas. Dicha sociedad se constituyó tras la autorización otorgada por el Acuerdo de 14 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se autoriza la constitución de la sociedad anónima “Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima” (en la actualidad, Canal de Isabel II, S.A.M.P).

Así mismo, se ha procedido a un reparto de funciones entre el **ENTE CANAL** y **CANAL**, del que resulta que el acuerdo respecto a la financiación de obras de infraestructura hidráulica mediante cuota suplementaria se realizará entre **CANAL** y el **AYUNTAMIENTO**, si bien, la tramitación de la correspondiente cuota suplementaria debe efectuarse por el **ENTE CANAL** ante la Comunidad de Madrid, por lo que resulta procedente que los tres sean Parte del presente Convenio.

Del mencionado reparto de funciones resulta que el acuerdo respecto al territorio en que haya de ser aplicada la cuota suplementaria para la ejecución de las obras de infraestructuras hidráulicas, se realizará entre **CANAL** y el **AYUNTAMIENTO**, si bien, la

tramitación de la correspondiente cuota suplementaria se efectuaría por el **ENTE CANAL** ante la Comunidad de Madrid, por lo que resulta procedente que los tres sean Parte del presente Convenio.

TERCERO. - En fecha de 27 de septiembre de 2017, el Consejo de Administración de **CANAL** aprobó el Plan Estratégico 2018-2030 que, con fundamento en los valores centrales de compromiso, cercanía, transparencia, excelencia y sostenibilidad, y con un horizonte temporal a medio plazo 2018-2022 y un horizonte temporal a largo plazo 2018-2030, se articula en diversas líneas estratégicas. Este Plan Estratégico fue igualmente aprobado, dentro de sus funciones de supervisión de la planificación de la actividad de **CANAL**, por el Consejo de Administración del **ENTE CANAL** de fecha 25 de octubre del año 2017.

La Línea Estratégica 5 tiene por objeto desarrollar la cooperación con los Municipios de la Comunidad de Madrid. Esta Línea Estratégica se desarrolla en varios planes, uno de los cuales, denominado "*Plan Sanea. 100% redes de saneamiento adecuadas a los planes directores (2030)*", tiene la consideración de Plan Estrella.

El Plan Estratégico 2018-2030 fue informado a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CANAL** de fecha 13 de noviembre de 2017.

CUARTO. - En fecha de 19 de septiembre de 2018, el Consejo de Administración de **CANAL** aprobó el documento denominado "*Plan SANEA 2018-2030. Bases Reguladoras de los Convenios del Plan SANEA*" que, con la finalidad de facilitar la financiación de las obras de renovación de las infraestructuras hidráulicas de alcantarillado de los municipios accionistas de Canal de Isabel II, S.A.M.P en los que el servicio de alcantarillado es prestado por **CANAL**, tiene por objeto la planificación y la ejecución de las obras necesarias para la renovación de las redes de alcantarillado de los municipios que soliciten participar en el Plan, de modo que se logre la adecuación de las mencionadas redes a los planes directores, en el horizonte temporal del Plan Estratégico 2018-2030, así como la más eficaz prestación del servicio de alcantarillado por **CANAL** en aquellos municipios.

Asimismo, el documento denominado "*Plan SANEA 2018-2030*" fue aprobado por el Consejo de Administración del **ENTE CANAL** en fecha 3 de octubre de 2018.

En virtud del Plan SANEA aprobado, **CANAL** ejecutará las obras incluidas en los Planes Directores de Alcantarillado y definidas como prioridad 1 y 2, si bien, la selección de las obras a ejecutar la acordará cada Municipio en los Convenios de ejecución de infraestructuras de alcantarillado Plan SANEA que se celebren.

Estas cantidades podrán ser financiadas por las vías previstas en los Convenios de Alcantarillado firmados con los Municipios, entre los que se encuentra la fórmula de financiación con cargo a cuotas suplementarias a la tarifa de alcantarillado. Sin perjuicio de lo anterior, las inversiones previstas en el Plan SANEA se contemplarán en los programas de actuaciones, inversiones y financiación que anualmente se aprueben para **CANAL** dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

El Plan SANEA aprobado establece, entre otras cuestiones, los requisitos que han de cumplir los municipios para ser incluidos dentro del ámbito de aplicación del mismo, la financiación del Plan, el procedimiento para su implementación, así como la celebración

de convenios de ejecución de infraestructuras de alcantarillado con cargo a cuota suplementaria.

Se ha dado difusión y publicidad a las Bases del Plan SANEA, las cuales se han comunicado a los municipios que en la actualidad están incluidos en el ámbito de aplicación del mismo.

QUINTO.- Está previsto que las obras de renovación de las infraestructuras hidráulicas de alcantarillado que se ejecuten en el marco del Plan SANEA se financien con cargo a una cuota suplementaria a la tarifa de alcantarillado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.2.13 y 6 del Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Régimen Económico y Financiero del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid (en adelante, Decreto 137/1985), así como en los artículos 11 y 12 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley 17/1984). Sin perjuicio de lo anterior, los Ayuntamientos que lo deseen pueden financiar directamente las referidas obras con cargo a su presupuesto.

SEXTO. - En fecha 26 de febrero de 2014, **CANAL** y el **AYUNTAMIENTO** celebraron el Acuerdo para la ejecución de obras de infraestructuras hidráulicas en el Municipio de Alcorcón, con cargo a cuota suplementaria, mediante el que se establecieron los mecanismos de financiación de obras urgentes comprendidas en la primera fase de la renovación de la red de alcantarillado del Municipio. Posteriormente, en fecha 16 de junio de 2014, **CANAL** y el **AYUNTAMIENTO** celebran un Anexo al Acuerdo de 26 de febrero de 2014, en el que se detallan las obras de la segunda fase de renovación de la red de alcantarillado municipal. Las obras objeto del mencionado Acuerdo y su Anexo fueron ejecutadas y las cantidades invertidas por **CANAL** recuperadas mediante la aplicación de la cuota suplementaria aprobada para el Municipio.

SEPTIMO. - De acuerdo con lo dispuesto por la estipulación Undécima del Convenio de Alcantarillado, **CANAL** ha elaborado, a su cargo, el Plan Director de Alcantarillado de Alcorcón (en adelante, el Plan Director), de fecha noviembre de 2016, que tiene la consideración de plan de actuación de la Comunidad de Madrid a los efectos previstos en los artículos 12.3 de la Ley 17/1984 y 6 del Decreto 137/1985. El mencionado Plan Director tiene por objeto describir las obras de renovación de la red de alcantarillado del municipio de Alcorcón y fue entregado al **AYUNTAMIENTO** por parte de **CANAL** en fecha 14 de febrero de 2017.

El referido Plan Director establece una clasificación de las obras según la urgencia y prioridad de las mismas. Mediante el presente Convenio, el **AYUNTAMIENTO** da su aprobación a las obras previstas en el Plan Director y se establecen de común acuerdo los criterios para la planificación, ejecución y financiación de las obras definidas como prioridad 1 y 2.

Se consideran obras de prioridad 1 las actuaciones contempladas en el Plan Director que, por su urgencia e importancia para la adecuada y eficaz prestación del servicio de alcantarillado, deben ser ejecutadas con prioridad a las restantes actuaciones previstas en aquél.

Se consideran obras de prioridad 2 las actuaciones contempladas en el Plan Director cuya ejecución no tiene carácter urgente, aunque resultan necesarias para la

adecuación de la red municipal de alcantarillado a las normas técnicas que aplica **CANAL** y, por tanto, para garantizar la óptima prestación del servicio de alcantarillado.

El **AYUNTAMIENTO** aprueba el Plan Director entregado y, mediante el presente Convenio decide cuáles serán las obras a acometer en el marco del Plan SANEA.

OCTAVO. - En fecha de 15 de diciembre de 2017, **CANAL** y el **AYUNTAMIENTO** celebraron el Acuerdo para la ejecución de obras de infraestructuras hidráulicas en el Municipio de Alcorcón, con cargo a cuota suplementaria, mediante el que se establecieron los mecanismos de financiación de diversas obras de entre las previstas en el Plan Director.

NOVENO. - Para la financiación de las obras previstas en el Acuerdo de 15 de diciembre de 2017, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el Acuerdo de 12 de junio de 2018 mediante el que se aprobó una cuota suplementaria en la tarifa de alcantarillado del municipio de 0,20 euros por metro cúbico consumido, con destino a la financiación de obras de infraestructuras hidráulicas (en adelante, el Acuerdo de 12 de junio de 2018).

Puesto que ha habido un exceso de recaudación respecto de las obras previstas en el Acuerdo de 15 de diciembre de 2017, de lo que resulta un excedente a favor del Ayuntamiento, al importe total de las actuaciones enumeradas en el Anexo del presente Convenio deberá imputarse la cuantía que se indica en el propio Anexo del presente Convenio.

DÉCIMO. - El **AYUNTAMIENTO** solicitó formalmente a **CANAL** su adhesión al Plan SANEA, con especificación de las obras incluidas en el Plan Director y definidas como prioridad 1 y 2 que desea que se ejecuten en el marco del Plan SANEA, así como el importe de la cuota suplementaria a la tarifa de alcantarillado que solicita sea aplicada en el Municipio.

CANAL ha analizado la solicitud formulada por el **AYUNTAMIENTO** y ha comprobado que éste cumple los requisitos subjetivos y que las obras solicitadas están incluidas en el Plan Director remitido, y definidas como prioridad 1 y 2. Como consecuencia de lo anterior, **CANAL** ha aceptado la adhesión del Municipio al Plan SANEA, lo cual ha comunicado al **AYUNTAMIENTO**.

UNDÉCIMO. - El **AYUNTAMIENTO** manifiesta su voluntad de financiar las obras previstas en el Plan Director y contempladas en su solicitud de adhesión al Plan SANEA, y que se enumeran en el Anexo del presente Convenio, mediante la aplicación de una cuota suplementaria a la tarifa de alcantarillado.

DUODECIMO. - El **ENTE CANAL** basa su competencia para la celebración del Convenio en lo dispuesto por el artículo 6.2 de la Ley 17/1984, en relación con el artículo 5.3 de la misma norma, y por el artículo 137 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el **AYUNTAMIENTO** funda su competencia para la celebración del presente Convenio en su competencia en materia de evacuación de aguas residuales, de conformidad con el artículo 25.2.c de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Las actuaciones a las que compromete **CANAL** con la celebración del presente Convenio están incluidas dentro de los fines que le son propios y de su objeto social, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 3/2008 y por sus Estatutos Sociales.

Asimismo, la firma del presente Convenio tiene su fundamento en la vinculación del **AYUNTAMIENTO** al modelo de gestión de Canal de Isabel II, mediante la firma del correspondiente Convenio de Incorporación al nuevo modelo de gestión de Canal de Isabel II y del Convenio de Alcantarillado antes citados.

DECIMOTERCERO. - Del Plan Director resulta que la red municipal de alcantarillado adolece de diversas deficiencias que hacen necesaria la ejecución de las obras de renovación enumeradas en el Anexo del presente Convenio, con la finalidad de garantizar la prestación eficaz del servicio de alcantarillado, lo que, de conformidad con la Estipulación Undécima del Convenio de Alcantarillado, justifica la necesidad y oportunidad de celebrar el presente Convenio.

En virtud del presente Convenio las partes desarrollan una cooperación entre ellas con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben, en este supuesto, la prestación eficaz, eficiente y sostenible del servicio de alcantarillado, se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común, estando guiada dicha cooperación, únicamente, por consideraciones relacionadas con el interés público. La ejecución de las obras contenidas en el Anexo del Convenio permitirá el cumplimiento del objetivo común de las partes relativo a la modernización y renovación de las infraestructuras que integran la red municipal de alcantarillado gestionada por **CANAL**.

DECIMOCUARTO. - El **AYUNTAMIENTO**, **CANAL** y el **ENTE CANAL** se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación suficiente para la celebración del presente Convenio, que se registrará por las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA. - Objeto

El **AYUNTAMIENTO**, el **ENTE CANAL** y **CANAL**, en el marco de los convenios de Incorporación al modelo de gestión de Canal de Isabel II y de Alcantarillado, antes citados, acuerdan que las obras hidráulicas previstas en el Plan Director de alcantarillado definidas como prioridad 1 y 2, cuya ejecución ha solicitado el **AYUNTAMIENTO**, y que se enumeran en el Anexo del presente Convenio, se financien con cargo a lo recaudado por una cuota suplementaria, a aplicar junto con la tarifa de alcantarillado.

SEGUNDA. - Planificación de las obras

CANAL informará periódicamente al **AYUNTAMIENTO** sobre la planificación de las obras solicitadas por el **AYUNTAMIENTO** y contempladas en el Anexo al presente Convenio, dándose prioridad en la ejecución a aquellas obras que se consideren más urgentes, atendiendo, principalmente, a criterios objetivos, como criterios medioambientales y de evitación de daños a terceros.

TERCERA. - Ejecución de las obras

Una vez se hayan tramitado y obtenido los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios, **CANAL** realizará obras hidráulicas de renovación de la red municipal de alcantarillado previstas en el presente Convenio.

CUARTA. - Importe y actualización de la cuota suplementaria

El **ENTE CANAL**, **CANAL** y el **AYUNTAMIENTO** acuerdan tramitar ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid una cuota suplementaria de 0,10 euros por metro cúbico consumido, que será actualizada automáticamente conforme a los sucesivos aumentos o disminuciones que se produzcan anualmente en las tarifas aprobadas por la Comunidad de Madrid para los servicios de abastecimiento y saneamiento prestados por **CANAL**.

La cuota suplementaria será de aplicación desde la entrada en vigor del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se apruebe la misma, hasta la total recuperación del coste real de las obras que se acuerdan acometer, que se estima que se producirá en un periodo de treinta años. **CANAL** recuperará, mediante la cuota suplementaria que se apruebe, el coste real total que suponga la ejecución de las obras, hasta el límite del importe estimado para el conjunto de las obras previstas en el Anexo del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto en la Estipulación Octava.

La realización de las obras requerirá de la redacción de un proyecto, su licitación y adjudicación o, en caso de ejecutarse con los contratos operativos de mantenimiento, requerirá un anteproyecto y su valoración según las tablas de precios aprobadas. Si, como consecuencia del plazo transcurrido entre la celebración del presente Convenio y la fecha de ejecución de las obras, o debido a la concurrencia de circunstancias sobrevenidas, el importe global de ejecución superara el indicado en el importe máximo estimado en el presente Convenio, procederá firmar un Anexo para adaptar los importes totales al valor real.

Puesto que ha habido un exceso de recaudación respecto de las obras previstas en el Acuerdo de 15 de diciembre de 2017, de lo que resulta un excedente a favor del Ayuntamiento que a fecha 31 de agosto de 2022 asciende a 4.004.094,53 euros, al importe total de las actuaciones enumeradas en el Anexo del presente Convenio deberá imputarse la cuantía que se indica en el propio Anexo del presente Convenio

QUINTA. - Compromisos de CANAL

CANAL se obliga a:

5.1. Redactar, a su cargo, los proyectos que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto del presente Convenio.

5.2. Ejecutar las obras de las infraestructuras objeto del presente Convenio, por sí mismo o a través de sus contratistas seleccionados conforme a la normativa de contratación pública aplicable a **CANAL**, y asumir, con cargo a la cuota suplementaria, el pago de las certificaciones relativas a todos los conceptos relacionados con las obras de renovación de la red, una vez que se realicen, incluyendo, los costes de la comprobación y vigilancia de las obras, seguridad y salud, y cualquier otro que sea necesario para la ejecución de las obras.

5.3. Asumir los costes financieros del adelanto de las inversiones expresadas en el apartado anterior.

5.4. Poner a disposición del **AYUNTAMIENTO** la justificación documental de todas las inversiones que se realicen en ejecución del presente Convenio, tales como certificaciones de obra, facturas de asistencias técnicas, materiales, seguridad y salud y cualquier otro concepto que deba ser financiado con cargo a la cuota suplementaria.

5.5. Solicitar, directamente, o a través de sus contratistas, todas las licencias necesarias para la ejecución de las obras de renovación de la red incluidas en el Plan Director y que deban ejecutarse en aplicación del presente Convenio.

5.6. Informar al **AYUNTAMIENTO**, como mínimo una vez al año, del seguimiento del coste de las obras ejecutadas y de las cantidades recuperadas por aplicación de la cuota suplementaria.

5.7. Registrar las infraestructuras ejecutadas para su incorporación a la Red General de la Comunidad de Madrid y posterior adscripción a **CANAL**.

SEXTA. - Compromisos del AYUNTAMIENTO

El **AYUNTAMIENTO** encomienda a **CANAL** la dirección técnica completa de los proyectos y las obras objeto del presente Convenio, incluidos la redacción de los proyectos, cambios de trazado, precios contradictorios y liquidaciones del contrato. Así mismo, el **AYUNTAMIENTO** se obliga a:

6.1. Revisar, en el plazo de 30 días naturales, los documentos justificativos de todas las inversiones que se realicen en ejecución del presente Convenio, tales como certificaciones de obra, facturas de asistencias técnicas, materiales, seguridad y salud, y cualesquiera otros, a contar desde su presentación en el Registro General del Ayuntamiento, entendiéndose que presta su conformidad a los mismos transcurrido el citado plazo sin que se haya alegado cuestión alguna.

6.2. Garantizar la rápida tramitación de las licencias, autorizaciones y los permisos necesarios para la ejecución de las obras incluidas en el Plan Director, en el ámbito de sus competencias.

6.3. Recibir las infraestructuras ejecutadas por **CANAL**, una vez que se haya formalizado el acta de entrega material de las mismas a su favor por el contratista, y promotor en caso de obra sustitutoria. Las obras serán de titularidad del **AYUNTAMIENTO**, en los casos que así resulte de la legislación aplicable, que autoriza en todo caso su adscripción a **CANAL** a fin de garantizar su pacífica gestión y explotación. En cualquier caso, la puesta a disposición de las infraestructuras a favor de **CANAL** será título suficiente para que la misma preste el servicio público al que aquellas se encuentren afectas.

SÉPTIMA. - Compromisos del ENTE CANAL

7.1. Proponer criterios y orientaciones de optimización de la planificación de las obras.

7.2. Tramitar con celeridad la elevación a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior para su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de la correspondiente cuota suplementaria para la recuperación de las inversiones objeto del presente Convenio.

7.3. Dar traslado a la Comunidad de Madrid de la relación de las infraestructuras ejecutadas para su incorporación a la Red General de la Comunidad de Madrid.

OCTAVA. - Modificación de la relación de obras

Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor del presente Convenio, el **AYUNTAMIENTO** podrá solicitar a **CANAL** la modificación de la relación de obras inicialmente incluidas en el Anexo del Convenio y la inclusión, en su caso, de nuevas obras, siempre que estén definidas como de prioridad 1 o de prioridad 2 por el Plan Director.

En el supuesto de que se estime que, como consecuencia de la solicitud de obras nuevas, el importe total de las obras a ejecutar con cargo a cuota suplementaria no pueda ser recuperado en el plazo de vigencia del presente Convenio, **CANAL** sólo podrá ejecutar las nuevas obras solicitadas por el **AYUNTAMIENTO** previa modificación del importe de la cuota suplementaria aplicable en el Municipio, con objeto de garantizar la recuperación por **CANAL** de la inversión realizada.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán incluirse en el Anexo del Convenio la realización de obras de carácter urgente comprendidas en el Plan Director, calificadas como de prioridad 1 o de prioridad 2, siempre respetando el importe máximo de obras definido en este Convenio más un 10% adicional respecto del total.

Cualquier modificación de la relación de obras incluidas en el Anexo requerirá la aprobación de **ENTE CANAL, CANAL** y **AYUNTAMIENTO**.

Las Partes podrán delegar en un representante de las mismas esta facultad, a los efectos de agilizar la realización de obras urgentes, sin perjuicio de su obligación de comunicarlo internamente al órgano correspondiente.

NOVENA. - Titularidad de las obras y Régimen tributario

Las obras de renovación de la red de alcantarillado objeto del presente Convenio que realice **CANAL** se ejecutan por un principio de colaboración con el **AYUNTAMIENTO** y tendrán la consideración de obras de titularidad municipal, quedando sometidas al régimen tributario que corresponda a las obras de esta naturaleza.

DÉCIMA. - Adscripción de redes e infraestructuras

Las redes e infraestructuras construidas conforme a lo previsto en el presente Convenio se integrarán en la Red General de la Comunidad de Madrid, según dispone el artículo 5.3 de la Ley 17/1984, durante el periodo de vigencia del Convenio de Alcantarillado, y serán adscritas a **CANAL**, por estar afectas a la prestación del servicio público que esta Empresa tiene encomendado.

UNDÉCIMA. - Seguimiento del Convenio

ENTE CANAL, CANAL y el **AYUNTAMIENTO** acuerdan constituir una comisión de seguimiento del Convenio, que mantendrá las reuniones que estimen oportunas para la correcta ejecución e interpretación del presente Convenio y para la resolución de las cuestiones e incidencias que puedan plantearse en la aplicación del mismo.

La comisión de seguimiento estará integrada por un representante y un suplente de cada una de las partes. Las partes designarán expresamente a su representante y a su suplente en la comisión de seguimiento, y se obligan a comunicar a las otras partes dicha designación, así como cualquier cambio organizativo que implique un cambio en su representante y/o suplente en la comisión de seguimiento.

Los representantes y suplentes inicialmente designados podrán ser sustituidos en cualquier momento mediante su comunicación fehaciente a las otras partes, siendo efectiva dicha sustitución en el momento de su notificación formal y de manera automática.

DUODÉCIMA. - Naturaleza del presente Convenio

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sin perjuicio de la aplicación de la misma en las relaciones entre **CANAL** y sus contratistas, en su caso.

DECIMOTERCERA. - Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones de las partes

Si alguna de las partes incumpliera las obligaciones o compromisos asumidos mediante el presente Convenio, deberá indemnizar a la parte contraria por los daños y perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento.

Para determinar la indemnización se tendrán en cuenta los siguientes criterios: (i) acreditación de los daños y perjuicios sufridos, (ii) acreditación de la relación causa-efecto entre el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente convenio y los daños y perjuicios causados y (iii) justificación de la valoración económica de los daños y perjuicios causados. Todo ello sin perjuicio de criterios adicionales regulados en la normativa vigente en esta materia.

DECIMOCUARTA. - Resolución de conflictos

Cualquier controversia que surja entre las partes, que se derive directa o indirectamente del presente Convenio, incluidas las cuestiones relativas a su existencia, validez, eficacia, interpretación, cumplimiento o resolución, será resuelta por los Juzgados o Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa.

DECIMOQUINTA. - Causas de resolución del Convenio

Son causas de resolución las siguientes:

- a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado su prórroga.
- b) El acuerdo unánime de todas las partes.
- c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo, que deberá ser razonable, en función del contenido de la obligación, con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión de seguimiento del Convenio y a las demás partes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las restantes partes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

- d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
- e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la Ley.

DECIMOSEXTA. - Efectos y duración

El presente Convenio surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma, una vez aprobado por el órgano competente del **AYUNTAMIENTO**, del **ENTE CANAL** y de **CANAL**, y permanecerá en vigor durante un plazo de treinta años, dado que el Convenio de Alcantarillado ha sido prorrogado, según lo acordado por las partes en la Estipulación Quinta del Convenio de Incorporación al Modelo de Gestión de Canal de Isabel II mencionado en el Expositivo Primero del presente Convenio. Si finalizado ese plazo **CANAL** no hubiese recuperado completamente la inversión realizada en el marco del presente Convenio, éste deberá ser expresamente prorrogado por las Partes por el plazo que sea necesario para que **CANAL** pueda recuperar las inversiones realizadas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la duración total del presente Convenio, prórrogas incluidas, no podrá exceder del plazo de duración del Convenio de Alcantarillado vigente, con su correspondiente Adenda o del que, en su caso, lo sustituya.

Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las Partes, firman de forma sucesiva el presente Convenio, con los respectivos certificados electrónicos, considerándose firmado en Madrid, en la fecha en que se encuentre consignada la última firma de las Partes.

**POR EL AYUNTAMIENTO
DE ALCORCÓN**

POR CANAL DE ISABEL II

D^a. Candelaria Testa Romero
Pozo

D. José Luis Fernández-Quejo del

**POR CANAL DE ISABEL II,
SOCIEDAD ANÓNIMA M.P.**

D. Mariano González Sáez.

ANEXO

RELACIÓN DE OBRAS A EJECUTAR POR CANAL

ACTUACIÓN	Valoración en Plan Director	% sobre el total de la actuación	Valoración parcial correspondiente	UBICACIÓN
ALC_ALC_P1A_3	4.279.390,39 €	100%	4.279.390,39 €	Calle Fábricas
ALC_ALC_P1A_4	2.868.000,00 €	100%	2.868.000,00 €	Ensanche Sur
ALC_ALC_P1A_8a	2.897.171,61 €	100%	2.897.171,61 €	Presillas arroyo de la Canaleja
ALC_ALC_P1A_8b	1.559.302,75 €	100%	1.559.302,75 €	Presillas arroyo de la Canaleja
ALC_ALC_P1B_2	600.172,26 €	100%	600.172,26 €	Calle Laguna, calle Fraguas y calle Ebanista
ALC_ALC_P1B_3	1.508.706,04 €	76%	1.150.800,00 €	Calle Robles
ALC_ALC_P1B_4_rev*	453.360,00 €	65%	294.000,00 €	Calle Cerrajón y Calle Cisneros
ALC_ALC_P1B_9	101.394,69 €	100%	101.394,69 €	Calle Petróleo
ALC_ALC_P1B_13_rev*	162.213,80 €	100%	162.213,80 €	Calle Colón y Calle Vizcaya
ALC_ALC_P1B_14	20.315,00 €	100%	20.315,00 €	Parque de las Comunidades
ALC_ALC_P2_3_rev*	381.685,00 €	57%	217.840,00 €	Calle Las Palmeras
ALC_ALC_P2_5_rev*	273.915,00 €	54%	148.050,00 €	Calle Gabriela Mistral
ALC_ALC_P2_6	452.627,51 €	100%	452.627,51 €	Calle Siete Ojos, Calle Alpes y Calle Extremadura
ALC_ALC_P2_7_rev*	866.300,00 €	79%	686.700,00 €	Calle Virgen de Iciar
ALC_ALC_P2_8_rev*	768.485,00 €	53%	409.500,00 €	Calle Zamora
ALC_ALC_P2_14	640.916,18 €	100%	640.916,18 €	Avenida de Móstoles
ALC_ALC_P2_15	243.626,25 €	100%	243.626,25 €	Carretera M-406
ALC_ALC_P2_17	223.989,39 €	100%	223.989,39 €	Calle Laguna, calle Artesanos y Calle Ebanistas
ALC_ALC_P2_18	767.329,98 €	100%	767.329,98 €	Calle Laguna

ACTUACIÓN	Valoración en Plan Director	% sobre el total de la actuación	Valoración parcial correspondiente	UBICACIÓN
ALC_ALC_P2_19	866.047,84 €	100%	866.047,84 €	Calle Electrónica
ALC_ALC_P1B_16*	113.303,52 €	100%	113.303,52 €	Calle Copenhague
ALC_ALC_P1B_17*	66.093,72 €	100%	66.093,72 €	Calle Río Manzanares
ALC_ALC_P1B_18*	151.071,36 €	100%	151.071,36 €	Calle Mazo y calle Naves
ALC_ALC_P1B_19*	88.282,33 €	100%	88.282,33 €	Avenida de Leganés
ALC_ALC_P1B_20*	206.496,14 €	100%	206.496,14 €	Calle Cantos y calle Cerrajón
ALC_ALC_P1B_21*	529.893,38 €	100%	529.893,38 €	Calle Cáceres
ALC_ALC_P1B_22*	56.651,76 €	100%	56.651,76 €	Calle Oslo
ALC_ALC_P1B_23*	195.962,76 €	100%	195.962,76 €	Calle Berlín
ALC_ALC_P1B_24*	73.647,29 €	100%	73.647,29 €	Calle Fuenlabrada y calle Huerta
ALC_ALC_P1B_25*	51.035,74 €	100%	51.035,74 €	Calle del Álamo
ALC_ALC_P1B_26*	20.122,10 €	100%	20.122,10 €	Paseo Castilla
ALC_ALC_P1B_27*	44.928,66 €	100%	44.928,66 €	Avenida del Oeste
ALC_ALC_P1B_28*	76.131,38 €	100%	76.131,38 €	Calle Acacias
ALC_ALC_P1B_29*	38.065,69 €	100%	38.065,69 €	Calle Abetos
ALC_ALC_P1B_30*	35.702,99 €	100%	35.702,99 €	Calle Naranjos
ALC_ALC_P1B_31*	42.788,61 €	100%	42.788,61 €	Calle Vegas
ALC_ALC_P1B_32*	63.756,00 €	100%	63.756,00 €	Calle Guindales
ALC_ALC_P1B_33*	38.640,00 €	100%	38.640,00 €	Plaza Nuncio
ALC_ALC_P1B_34*	52.164,00 €	100%	52.164,00 €	Calle Soria

ACTUACIÓN	Valoración en Plan Director	% sobre el total de la actuación	Valoración parcial correspondiente	UBICACIÓN
ALC_ALC_P1B_35*	40.572,00 €	100%	40.572,00 €	Calle Ribota
ALC_ALC_P1B_36*	17.388,00 €	100%	17.388,00 €	Calle Espada
ALC_ALC_P1A_10	3.604.453,54 €	100%	3.604.453,54 €	Avenida del Pinar y Calle Petróleo
TOTAL			24.196.538,62 €	

Estas valoraciones del Plan Director son de ejecución material y en sus respectivos proyectos se verán incrementadas por el concepto de beneficio industrial y gastos generales (actualmente del 19%) para obtener el presupuesto de licitación, que posteriormente se verá disminuida por la baja correspondiente a la adjudicación de sus obras.

** Actuación incluida en el Anexo al Plan Director cuya variación sobre la actuación inicial se ha realizado en base a estudio realizado para este caso.*

*Al importe total de las obras enumeradas en el presente Anexo deberá imputarse el importe excedente recuperado por CANAL de las obras previstas en el Acuerdo de 15 de diciembre de 2017 citado en el expositivo Noveno y estipulación cuarta que, a fecha de 31 de agosto de 2022, asciende a **4.004.094,53 euros**, a favor del Ayuntamiento.*